

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001224	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第12号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統 配水管布設替工事（その4）		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和2年10月28日 ～ 至 令和3年2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年10月23日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-NS φ 450 L=63.0m(62.6m) 配水支管布設工 DIP-GX φ 150 L=62.4m(62.1m) 舗装復旧工 国道歩道As t=4cm A=183㎡(176㎡)  <b>最高予定価格 19,053 千円（税抜） 最低制限価格 16,682 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	-					辞退
2	岩田建設株式会社	-					辞退
3	世紀建設株式会社	-					辞退
4	セイリョウ建設株式会社	-					辞退
5	株式会社高尾組	-					辞退
6	タキノデンキ株式会社	16,747,000					-
7	大永産業株式会社	16,719,000					-
8	南陵工業株式会社	16,712,000					落札
9	吉村工業株式会社	18,310,000					-
10	両丹管工事株式会社	-					辞退
11							-

水道工第12号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統 配水管布設替工事（その4）

契約の相手	名 称	南陵工業株式会社
	住 所	福知山市字堀小字上高田 2 1 4 0

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,383,200 円	最高予定価格 (税込)	20,958,300 円
		最低制限価格 (税込)	18,350,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 名選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 173,800 円	変更契約日	令和3年1月21日
	変更工期	令和2年10月28日	～	令和3年2月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設舗装厚さが厚かったため、処分量の変更を行います。</li> <li>・舗装止めコンクリートの破損があるため、復旧の変更を行います。</li> <li>・交通管理における誘導員の人数の変更を行います。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			