

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001310	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第184号 川北荒木線側溝改良工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和 2年11月10日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月 5日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=153m 自由勾配側溝 L=153m  予定価格：11,250千円（税抜） 最低制限価格：9,756千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設						—
3	株式会社景福工業						辞退
4	有限会社コークス						辞退
5	株式会社国栄建工	9,819,000					—
6	株式会社山成建設						—
7	株式会社ジオ・ワークス						辞退
8	有限会社高石建設	9,730,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社竜城工務店	9,758,000					落札
10	田渕建設株式会社						辞退



契約の相手	名 称	株式会社竜城工務店		
	住 所	福知山市大池坂町 1 1 9 - 1 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,733,800 円	最高予定価格 (税込み)	12,375,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,731,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,218,800 円	変更契約日	令和3年3月12日
	変更工期		～	
	変更理由	○現場精査により、施工上の安全を確保するため、交通誘導警備員の人数を変更(増)する。 ○既設電柱部分の側溝工の構造を二次製品から、現場打ち側溝工に変更する。 ○上記追加工事に伴い、完成期限を令和3年3月15日から令和3年3月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			