

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001433	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第63号 惇明小学校ほか給水設備改修工事		
工事場所	福知山市 内記五丁目ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年11月16日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月11日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：惇明小学校 揚水ポンプ取替×2台 雀部小学校 揚水ポンプ取替×2台 成仁小学校 揚水ポンプ取替×1台 予定価格：4,390千円（税抜） 最低制限価格：3,872千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社	4,038,000					—
2	有限会社大谷設備	3,963,000					—
3	株式会社くさか						辞退
4	株式会社丹新ビルサービス						辞退
5	大栄工業株式会社						辞退
6	株式会社富士興業						辞退
7	有限会社藤本工業	3,886,000					落札
8	株式会社油利総合設備	3,951,000					—
9	株式会社ライフライン						辞退
10							

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業		
	住 所	福知山市字京 1 9 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 274, 600 円	最高予定価格 (税込み)	4, 829, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 259, 200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	28, 600円	変更契約日	令和3年2月2日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場調査の結果、惇明小学校の既設仕切弁が老朽化により開閉困難であることが判明したため、取替を追加する。また、ウォーターハンマー現象を回避するため、逆止弁を追加する。 ・現場調査の結果、成仁小学校の既設フレキシブルジョイントの状態が良好であるため再利用し、取付を1か所減する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			