

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001482	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第77号 ゲン山調整池ほか1池維持管理工事		
工事場所	福知山市 土師町ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年11月24日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月18日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工箇所 N=2池 張りコンクリート A=378m2  予定価格：3,696千円(税抜) 最低制限価格：3,182千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	株式会社国栄建工	3,188,000					落札
3	株式会社西部建設						辞退
4	株式会社竜城工務店	3,696,000					—
5	大永産業株式会社						辞退
6	三和建设工業株式会社						辞退
7	株式会社油利総合設備	3,690,000					—
8	株式会社横田石材	3,216,000					—
9	両丹管工事株式会社						辞退
10							

道河第77号 ゲン山調整池ほか1池維持管理工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,506,800 円	最高予定価格 (税込み)	4,065,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,500,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	58,300 円	変更契約日	令和3年1月13日
	変更工期		～	
	変更理由	○ゲン山調整池 ・現場精査により張りコンクリートの面積を変更(増)する。 ○東平野町調整池 ・現場精査により張りコンクリートの面積を変更(減)する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			