

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001591	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第19号 市ノ谷公園園路改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 令和 2年12月 1日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土砂撤去工 V=63m ³ 園路設置工 N=1式 園路整備工 A=1,110m ² 転落防止柵設置工 N=1式 サービス施設整備工 N=1式 予定価格：3,880千円（税抜） 最低制限価格：3,342千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上工業						辞退
2	上田土建株式会社	3,346,000					落札
3	有限会社カネヤ工務店	3,725,000					—
4	北山建設株式会社						辞退
5	共立工業株式会社						辞退
6	有限会社グリーン工業	3,453,000					—
7	有限会社柴田建設	3,663,000					—
8	株式会社拓一工業						辞退
9	株式会社トミタ						辞退
10	株式会社細見工業	3,402,000					—

都交第19号 市ノ谷公園園路改修工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,680,600 円	最高予定価格 (税込み)	4,268,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,676,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	184,800 円	変更契約日	令和3年3月3日
	変更工期	令和2年12月1日	～	令和3年3月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、資材等の場内小運搬に伴う使用機械の仕様を変更する。 ・関連業務との工程調整により、完成期限を令和3年3月15日から令和3年3月25日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			