

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001449	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第75号 西谷川浚渫工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 令和 2年12月 4日 ~ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 V=580m3 予定価格 6,609千円(税抜) 最低制限価格 5,825千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社今井工務店	5,864,000					—
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社北山組	6,400,000					—
5	熊谷建設						辞退
6	桑原建設株式会社	5,825,000					落札
7	中丹住工株式会社	5,828,000					—
8	ヒガン・エンタープライズ株式会社	5,849,000					—
9	有限会社福環	6,608,000					—
10	吉村工業株式会社						辞退

道河第75号 西谷川浚渫工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,407,500 円	最高予定価格 (税込み)	7,269,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,407,500 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,177,000 円	変更契約日	令和3年2月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 入札通知から契約までの期間において、建設発生土受入施設(民間処分場)が追加されたことに伴い、設計内容の見直しを行った結果、建設発生土の指定処分場を変更する。それにより、運搬距離及び処分単価を変更(減)する。 現場精査の結果、浚渫土量を変更(増)する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			