

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001558	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第48号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-3-1工区）		
工事場所	福知山市 和久市町ほか 地内		
工事期間	自 令和2年12月8日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月3日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋更新 N=44箇所		
	最高予定価格 18,111 千円（税抜） 最低制限価格 15,680 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	栄真工業株式会社						辞退
4	株式会社北山組	15,688,000					落札
5	有限会社広大工業	16,980,000					—
6	太陽工業株式会社						辞退
7	有限会社田中組						辞退
8	福井土木株式会社	15,707,000					—
9	有限会社福環	15,735,000					—
10	福知山ハウジング株式会社						辞退

下水工第48号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-3-1工区）

契約の相手	名称	株式会社北山組
	住所	福知山市字篠尾43番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,256,800 円	最高予定価格(税込)	19,922,100 円
		最低制限価格(税込)	17,248,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,371,700 円	変更契約日	令和3年2月24日
	変更工期	令和2年12月8日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地照査により、鉄蓋調整工の部材を変更する。 ・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲及び舗装構成を変更する。 ・現場条件の変更により、交通誘導員を増とする。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			