

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001526	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第78号 川北荒木線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 森垣ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年12月 9日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 表層工 A=1,810m ² 区画線工（実線） L=370m 区画線工（破線） L=150m 予定価格：11,196千円（税抜） 最低制限価格：9,669千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	9,706,000					—
2	岩田建設株式会社	9,670,000					—
3	桑原建設株式会社	9,676,000					—
4	世紀建設株式会社	11,000,000					—
5	セイリョウ建設株式会社	9,685,000					—
6	瀬戸内建設工業株式会社	9,707,000					—
7	大栄工業株式会社						辞退
8	福井土木株式会社	9,680,000					—
9	株式会社富士興業	9,663,000					失格(最低制限価格未滿)
10	有限会社藤本工業						辞退

道河第78号 川北荒木線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	吉村工業株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 7 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,637,000 円	最高予定価格 (税込み)	12,315,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,635,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」の A・B 等級に登録された者（市内本社・本店）から 14 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	2,097,700 円	変更契約日	令和3年2月17日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ●事前測量の結果、既存舗装との取り合いを考慮し、施工延長及び幅員を変更（増）する。併せて区画線の数量を変更する。 ●関係機関との協議の結果、施工時における安全確保のため、交通誘導員を変更（増）する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			