

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001595	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第47号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-2-1工区）		
工事場所	福知山市 厚中間屋町ほか 地内		
工事期間	自 令和2年12月18日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月15日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	汚水鉄蓋更新工事：補助事業費 N=44箇所 汚水鉄蓋更新工事：単独事業費 N=3箇所 最高予定価格 16,497 千円（税抜） 最低制限価格 14,266 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アクアテック	14,281,000					—
2	株式会社今井工務店						辞退
3	栄真工業株式会社						辞退
4	株式会社北山組						辞退
5	有限会社広大工業						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	有限会社田中組						辞退
8	福井土木株式会社						辞退
9	有限会社福環	14,278,000					落札
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

下水工第47号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-2-1工区）

契約の相手	名称	有限会社福環
	住所	福知山市字天田848-23

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,705,800 円	最高予定価格 (税込)	18,146,700 円
		最低制限価格 (税込)	15,692,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,041,600 円	変更契約日	令和3年3月17日
	変更工期	令和2年12月18日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲及び舗装構成を変更する。 ・隣接地において、不安定な鉄蓋があり通行の支障となっていることから、早期に対策が必要であるため本工事に追加する。施工箇所N=44箇所をN=47箇所へ変更する。 ・公安委員会及び地元との協議・調整により、交通誘導員の配置を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			