

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001627	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第43号 市営住宅秋津が丘団地給湯器更新工事		
工事場所	福知山市 秋津が丘 地内		
工事期間	自 令和 2年12月18日 ～ 至 令和 3年 2月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月15日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	給湯器(20号)更新工事 一式 屋外壁掛型:1個×7戸 PS扉内設置型:1個×1戸  予定価格：3,310千円(税抜) 最低制限価格：2,924千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	畿北コンサル	2,927,000					—
2	畿北冷熱株式会社	2,924,000					落札
3	株式会社くさか						辞退
4	高岡管工						辞退
5	南陵工業株式会社	2,968,000					—
6	有限会社ヒカワ	3,300,000					—
7	有限会社ベストリビング						辞退
8	株式会社油利総合設備	2,907,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社ライフライン						辞退
10	両丹管工事株式会社	2,980,000					—

建築第43号 市営住宅秋津が丘団地給湯器更新工事

契約の相手	名 称	畿北冷熱株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 2 5 2 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 216, 400 円	最高予定価格 (税込み)	3, 641, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 216, 400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年2月9日
	変更工期	令和2年12月18日	～	令和3年3月22日
	変更理由	入居者との日程調整により、完成期限を令和3年2月24日から令和3年3月22日に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			