

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001624	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第517号 田ノ谷浄水場 前処理施設更新工事		
工事場所	福知山市 三和町田ノ谷 地内		
工事期間	自 令和2年12月24日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月21日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	前処理機 N=1基 前処理施設制御盤 N=1面 収納庫 N=1棟 逆洗水槽 N=1槽 薬品注入設備 N=一式 既存監視システム改造 N=一式 最高予定価格 27,440 千円（税抜） 最低制限価格 23,851 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	26,490,000					—
2	大永産業株式会社	25,980,000					—
3	株式会社高見組	25,800,000					落札
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第517号 田ノ谷浄水場 前処理施設更新工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	28,380,000 円	最高予定価格 (税込)	30,184,000 円
		最低制限価格 (税込)	26,236,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和3年3月25日
	変更工期	令和2年12月24日	～	令和3年6月30日
	変更理由	前処理機の製作仕様協議に不測の時間を要したため、工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			