

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001517	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第19号 弘法川河川改修工事(川尻橋)に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 令和2年12月28日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月23日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX形φ100 L=29.5m 橋梁添架工 PEPφ100 L=19.5m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基 給水管移設工 PPφ20 N=1戸 仮設配水管撤去工 SUS100A、SUS80A N=一式 最高予定価格 11,527 千円（税抜） 最低制限価格 10,058 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	-					辞退
2	株式会社衣川組	-					辞退
3	世紀建設株式会社	-					辞退
4	セイリョウ建設株式会社	-					辞退
5	タキノデンキ株式会社	-					辞退
6	南陵工業株式会社	10,088,000					-
7	株式会社能見土建	-					辞退
8	株式会社油利総合設備	10,070,000					落札
9	吉村工業株式会社	-					辞退
10	両丹管工事株式会社	10,300,000					-

水道工第19号 弘法川河川改修工事(川尻橋)に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,077,000 円	最高予定価格(税込)	12,679,700 円
		最低制限価格(税込)	11,063,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	該当業種の市内登録業者(A・B等級)で、市内に本社・本店を有する者で鋳鉄管(φ450mm以下)及び水道用ポリエチレン管の配水管技能者届を提出している者のうち、地域性その他により、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和3年3月24日
	変更工期	令和2年12月28日	～	令和3年5月31日
	変更理由	京都府施工工事およびNTT施工工事との工程調整に不測の期間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			