

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001769	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第97号 一宮神社線ほかバリアフリー化工事		
工事場所	福知山市 野家ほか 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月13日 ～ 至 令和 3年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 1月12日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 N=1式、道路付属施設工 N=1式 予定価格：2,474千円（税抜） 最低制限価格：2,105千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	有限会社広大工業						辞退
3	有限会社コン・スタイル	2,450,000					落札
4	南陵工業株式会社						辞退
5	有限会社福環						辞退
6	株式会社細見組						辞退
7	水間工業株式会社	2,474,000					—
8	両丹管工事株式会社						辞退
9							
10							

道河第97号 一宮神社線ほかバリアフリー化工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,695,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,721,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,315,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	268,400 円	変更契約日	令和3年3月19日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、歩道への乗り入れ防止措置として車止め設置数量を変更（増）する。また、根等により舗装面が隆起している箇所について、安全性を確保するため舗装の撤去復旧を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			