

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001747	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第67号 三俣地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月19日 ～ 至 令和 3年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 1月14日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 L=729.7m、A=1,646m <sup>2</sup>  予定価格：10,990千円（税抜）      最低制限価格：9,531千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	北山建設株式会社						辞退
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	株式会社拓一工業						辞退
6	大永産業株式会社	10,950,000					—
7	株式会社テクノ創建	9,511,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	株式会社細見工業	9,891,000					落札
10	三和建设工業株式会社						辞退



契約の相手	名 称	株式会社細見工業		
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,880,100 円		最高予定価格 (税込み)	12,089,000 円
			最低制限価格 (税込み)	10,484,100 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	287,100円	変更契約日	令和3年2月25日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途業務によるCBR配合試験の結果、路床安定処理計画路線のセメント添加量を変更(増)する。</li> <li>・現場精査により、各路線の舗装延長及び舗装面積を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			