

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001768	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第83号 三段池公園大はらっぱ外周園路舗装改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月29日 ～ 至 令和 3年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 1月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト系舗装工 A=900m2 公園施設撤去工 N=1式 予定価格：11,084千円（税抜） 最低制限価格：9,578千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	9,612,000					—
2	岩田建設株式会社	9,612,000					—
3	桑原建設株式会社	9,597,000					—
4	世紀建設株式会社	9,586,000					落札
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	大栄工業株式会社						辞退
7	大永産業株式会社	9,594,000					—
8	有限会社藤本工業	9,592,000					—
9	松崎建設株式会社	9,597,000					—
10	森下建設株式会社	11,080,000					—

都交第83号 三段池公園大はらっぱ外周園路舗装改修工事

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,544,600 円	最高予定価格 (税込み)	12,192,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,535,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	9,900 円	変更契約日	令和3年3月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・木根の影響等により浮き上がった皿溝、縁石の再利用撤去・設置を追加する。 ・交通誘導員の配置計画の見直しにより配置人数を変更(減)する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			