

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001763	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第83号 土師新町4号線側溝改良工事		
工事場所	福知山市 土師新町東 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月 2日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 1月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=58m 自由勾配側溝 L=112m アスファルト舗装 A=144㎡ 10,755千円（税抜） 最低制限価格：9,319千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設	9,320,000					落札
3	株式会社景福工業	9,380,000					—
4	株式会社コークス	9,894,000					—
5	株式会社国栄建工	10,755,000					—
6	株式会社山成建設	10,200,000					—
7	株式会社ジオ・ワークス	10,550,000					—
8	有限会社高石建設	10,438,000					—
9	田渕建設株式会社						辞退
10	月御工業	9,371,000					—



契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,252,000 円	最高予定価格 (税込み)	11,830,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,250,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月30日
	変更工期	令和3年2月2日	～	令和3年6月30日
	変更理由	○施工に伴う適正工期を確保するため、完成期限を令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			