

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001851	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第76号 勘大寺橋補修工事		
工事場所	福知山市 中佐々木 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月 9日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 2月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工A=72㎡ 橋面防水工A=47㎡ 断面修復工N=1式  予定価格：6,703千円（税抜） 最低制限価格：5,692千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社いとう	6,661,000					—
4	株式会社猪野工務店						辞退
5	株式会社梅田組	5,688,000					失格(最低制限価格未滿)
6	岸下建設株式会社						辞退
7	グリーンテック合同会社	6,562,000					—
8	中小路建設株式会社	5,719,000					—
9	株式会社前田産業						辞退
10	株式会社丸協						辞退



契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合		
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 270, 000 円	最高予定価格 (税込み)	7, 373, 300 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 261, 200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月30日
	変更工期	令和3年2月9日	～	令和3年7月30日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和3年3月31日から令和3年7月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			