

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001710	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第44号 市営住宅南佳屋野団地A・B・C棟呼出設備改修工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月10日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 2月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 市営住宅南佳屋野団地の呼出設備の改修 3棟 戸当たり 親機・子機・スピーカ各1台  予定価格：6,390千円（税抜）      最低制限価格：5,642千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	株式会社佐藤商事	5,633,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社セイデンテクノ						辞退
6	福知山電気株式会社	5,645,000					落札
7	富士電機工事株式会社	5,690,000					—
8	北陵興業株式会社						辞退
9	株式会社堀通信						辞退
10							

建築第44号 市営住宅南佳屋野団地A・B・C棟呼出設備改修工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社		
	住 所	福知山市問屋町27-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,209,500 円	最高予定価格 (税込み)	7,029,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,206,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	回数調整等により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月29日
	変更工期	令和3年2月10日		～ 令和3年5月28日
	変更理由	適正工期を確保するため、工事完成期限を令和3年5月28日に延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			