

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001909	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第85号 三段池公園大はらっぱ外周園路舗装改修（その2）工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月15日 ～ 至 令和 3年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 2月 9日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト系舗装工 A=1,630m ² 公園施設撤去工 N=1式 予定価格：19,706千円（税抜） 最低制限価格：17,138千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	17,152,000					—
2	株式会社芦田産業	17,148,000					—
3	岩田建設株式会社	17,172,000					—
4	桑原建設株式会社	17,146,000					—
5	世紀建設株式会社	17,144,000					—
6	大栄工業株式会社						辞退
7	大永産業株式会社	17,119,000					失格(最低制限価格未滿)
8	西田工業株式会社	17,165,000					—
9	有限会社藤本工業	17,127,000					失格(最低制限価格未滿)
10	前田工業株式会社						辞退

都交第85号 三段池公園大はらっぱ外周園路舗装改修（その2）工事

契約の相手	名 称	吉村工業株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 7 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,856,200 円	最高予定価格 (税込み)	21,676,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,851,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」の A・B 等級に登録された者（市内本社・本店）から 14 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	1,248,500 円	変更契約日	令和3年3月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両進入路について、既設タイル舗装面保護のため、ゴムマットによる養生を追加する。 ・ 現場精査の結果、アスファルトガラ処分量を変更（増）する。 ・ 現場精査の結果、舗装路面の損傷が少ない区間を確認できたため、一部区間の舗装打替えをとりやめる。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			