

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002110	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第107号 荒木川改修工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月 8日 ~ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=88.2m 河川土工L=10m コンクリートブロック積A=297m2 護岸嵩上げL=72m 重力式擁壁V=7m3 止水壁L=5m アスファルト舗装A=22m2 予定価格：27,272千円（税抜） 最低制限価格：23,809千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	23,814,000					—
2	株式会社アシダ組	23,780,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社芦田産業	23,848,000					—
4	株式会社いとう	23,915,000					—
5	岩田建設株式会社	23,836,000					—
6	株式会社梅田組	23,870,000					—
7	株式会社衣川組						辞退
8	桑原建設株式会社	23,834,000					—
9	公正産業株式会社	23,833,000					—
10	世紀建設株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	23,888,000					—
12	大栄工業株式会社	23,818,000					—
13	大永産業株式会社	23,808,000					失格(最低制限価格未満)
14	大立工業株式会社	23,839,000					—
15	株式会社高尾組						辞退
16	株式会社竜城工務店	23,917,000					—
17	株式会社テクノ創建	23,814,000					—
18	中小路建設株式会社	23,895,000					—
19	日産工業株式会社	23,823,000					—
20	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	23,835,000					—
21	株式会社富士興業	23,852,000					—
22	株式会社BLUE WORLD	23,843,000					—
23	松崎建設株式会社	23,750,000					失格(最低制限価格未満)
24	三和建設工業株式会社	23,809,000					落札
25	メイコー建設株式会社	23,854,000					—

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,189,900 円	最高予定価格 (税込み)	29,999,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	26,189,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	114,400 円	変更契約日	令和3年3月31日
	変更工期	令和3年3月8日	～	令和3年9月30日
	変更理由	・令和3年3月労務単価特例措置により変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和3年3月31日から令和3年9月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			