

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002109	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第106号 森垣川改修工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月10日 ~ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=20.5m 河川土工N=1式 法面工A=13m2 カルバート工L=10m ブロック積工A=54m2 排水構造物工L=8m 舗装工A=135m2 予定価格：21,484千円（税抜） 最低制限価格：18,729千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	18,736,000					—
2	株式会社アシダ組	18,752,000					—
3	株式会社芦田産業	18,768,000					—
4	株式会社いとう	18,723,000					失格(最低制限価格未滿)
5	岩田建設株式会社	18,725,000					失格(最低制限価格未滿)
6	株式会社梅田組	18,753,000					—
7	桑原建設株式会社						辞退
8	公正産業株式会社	18,736,000					—
9	世紀建設株式会社						辞退
10	セイリョウ建設株式会社	18,755,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	大栄工業株式会社	18,734,000					—
12	大永産業株式会社	18,717,000					失格(最低制限価格未滿)
13	大立工業株式会社	19,000,000					—
14	株式会社高尾組						辞退
15	株式会社竜城工務店	18,800,000					—
16	株式会社テクノ創建	18,715,000					失格(最低制限価格未滿)
17	中小路建設株式会社						辞退
18	日産工業株式会社	18,731,000					落札
19	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	18,745,000					—
20	株式会社富士興業	18,726,000					失格(最低制限価格未滿)
21	株式会社BLUE WORLD	18,728,000					失格(最低制限価格未滿)
22	株式会社丸協	21,000,000					—
23	メイコー建設株式会社	18,814,000					—
24	株式会社油利総合設備	18,723,000					失格(最低制限価格未滿)
25	渡辺建設株式会社	18,734,000					—

道河第106号 森垣川改修工事

契約の相手	名 称	日産工業株式会社		
	住 所	福知山市字新庄渕ノ上734番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,604,100 円	最高予定価格 (税込み)	23,632,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,601,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	50,600 円	変更契約日	
	変更工期	令和3年3月10日	～	令和3年9月30日
	変更理由	・令和3年3月労務単価特例措置により変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和3年3月31日から令和3年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			