

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001943	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第102号 川北荒木線（川北橋）左岸仮橋撤去工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月12日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=145.8m 上部工撤去 N=1式、下部工撤去 N=1式、基礎工撤去（支持杭） N=20本 予定価格：13,932千円（税抜） 最低制限価格：11,805千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設	13,932,000					—
3	株式会社景福工業						辞退
4	株式会社コークス						辞退
5	株式会社国栄建工	11,951,000					落札
6	株式会社山成建設						辞退
7	株式会社ジオ・ワークス	11,792,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社西部建設						辞退
9	有限会社高石建設	12,120,000					—
10	株式会社竜城工務店						辞退

道河第102号 川北荒木線（川北橋）左岸仮橋撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,146,100 円	最高予定価格 (税込み)	15,325,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,985,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	36,300 円	変更契約日	令和3年3月29日
	変更工期	令和3年3月12日	～	令和3年9月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年3月労務単価特例措置により変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、完成期限を令和3年3月31日から令和3年9月30日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			