

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000002150  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 道河第108号 河守救急排水ポンプ施設整備（その1）工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 大江町新町 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 令和 3年 3月30日 ～ 至 令和 3年 3月31日   |      |      |
| 入札方法      | 条件付一般競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和 3年 3月22日 14時0分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>施工延長 L=87.3m<br>土工N=1式 土質改良工N=1式 護岸工A=1022m2 水路工L=63m 函渠工N=1式<br>仮設工N=1式<br>予定価格：94,901千円（税抜） 最低制限価格：84,972千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 株式会社アシダ組    | 85,076,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 株式会社門野組     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 3  | 株式会社衣川組     | 84,972,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 4  | 河守工業株式会社    | 84,969,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 5  | 世紀建設株式会社    | 84,972,000              |                         |                         |                         |                         | 落札(くじにより決定)  |
| 6  | セイリョウ建設株式会社 | 84,965,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 7  | 創生建設株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 8  | 大立工業株式会社    | 84,480,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 9  | 株式会社高尾組     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 10 | 株式会社高見組     | 84,247,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |



道河第108号 河守救急排水ポンプ施設整備（その1）工事

|                         |                      |  |               |            |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|------------|
| 契約の相手                   | 名 称                  | 世紀建設株式会社   |               |            |
|                         | 住 所                  | 福知山市字猪崎小字沼口1364-1  |               |            |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 93,469,200 円         | 最高予定価格<br>(税込み)  | 104,391,100 円 |            |
|                         |                      | 最低制限価格<br>(税込み)  | 93,469,200 円  |            |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件) | (1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。<br>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。<br>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 |               |            |
|                         | 参加させなかった者、その理由       | なし   |               |            |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |                      |  |               |            |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                      |  |               |            |
| 第1回変更契約                 | 変更額                  | 683,100 円  | 変更契約日         | 令和3年3月31日  |
|                         | 変更工期                 | 令和3年3月30日  | ～             | 令和3年11月30日 |
|                         | 変更理由                 | ・令和3年3月労務単価特例措置により変更する。<br>・適正工期確保のため完成期限を令和3年3月31日から令和3年11月30日まで延期する。   |               |            |
| 第2回変更契約                 | 変更額                  |  | 変更契約日         |            |
|                         | 変更工期                 |  | ～             |            |
|                         | 変更理由                 |  |               |            |
| 第3回変更契約                 | 変更額                  |  | 変更契約日         |            |
|                         | 変更工期                 |  | ～             |            |
|                         | 変更理由                 |  |               |            |