

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000815	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第172号 桃池調整池整備(その2)工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月 6日 ~ 至 令和 3年 1月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 8月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 河川土工 N=1式、舗装工 A=218㎡、かご工 L=100m 付帯工 N=1式 予定価格：28,870千円(税抜) 最低制限価格：25,242千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	25,333,000					—
2	岩田建設株式会社	25,258,000					—
3	株式会社梅田組	25,193,000					失格(最低制限価格未滿)
4	加藤建設株式会社	25,303,000					—
5	株式会社門野組						辞退
6	岸下建設株式会社	25,163,000					失格(最低制限価格未滿)
7	株式会社衣川組	25,230,000					失格(最低制限価格未滿)
8	公正産業株式会社	25,306,000					—
9	河守工業株式会社	28,500,000					—
10	世紀建設株式会社	28,800,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	大栄工業株式会社	25,212,000					失格(最低制限価格未滿)
12	大永産業株式会社	25,373,000					—
13	大立工業株式会社	28,860,000					—
14	株式会社高尾組	25,500,000					—
15	株式会社高見組						辞退
16	株式会社テクノ創建	25,212,000					失格(最低制限価格未滿)
17	中小路建設株式会社	25,210,000					失格(最低制限価格未滿)
18	日産工業株式会社	25,230,000					失格(最低制限価格未滿)
19	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	25,484,000					—
20	株式会社富士興業	25,152,000					失格(最低制限価格未滿)
21	株式会社BLUE WORLD	25,168,000					失格(最低制限価格未滿)
22	松崎建設株式会社	25,252,000					落札
23	三和建設工業株式会社	25,226,000					失格(最低制限価格未滿)
24	メイコー建設株式会社	25,193,000					失格(最低制限価格未滿)
25	株式会社ヨネダ	25,260,000					—

道河第172号 桃池調整池整備(その2)工事

契約の相手	名 称	松崎建設株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町平野 1 0 2 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,777,200 円	最高予定価格 (税込み)	31,757,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	27,766,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-722,700 円	変更契約日	令和3年1月8日
	変更工期		～	
	変更理由	・現場精査の結果、舗装工及び張りコンクリート工の数量を変更(減)する。 ・施工土量の減少、及び別工事との交通誘導員配置に係る調整の結果、交通誘導員を変更(減)する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			