

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001575	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第41号 池田岩崎統合井堰改修工事		
工事場所	福知山市 池田 地内		
工事期間	自 令和 2年11月13日 ~ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月12日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 油圧ホース更新 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川鉄工所	2,270,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社衣川鉄工所		
	住 所	福知山市和久市町232		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,497,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、令和2年10月28日開札で指名競争入札を行ったが、応札者が一者となり、不調となった。そのため、機械器具設置工事に登録のある、市内本社・本店のある業者をすべて指名し、再度指名競争入札を実施したが、再度応札者が一者となり不調となった。どちらの入札においても、応札の意思を示した上記業者と一者随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額	22,000円	変更契約日	令和2年12月24日
	変更工期	～		
	変更理由	・河川の水位が高いため、ゲート操作によりゲートごとに水位を下げ中間接続部油圧ホース取替作業を行う必要が生じた。そのため、分割作業による補充回数増に伴い、油圧ホース内の補充用油の数量を変更(増)とする。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			