

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000239	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第31号 報恩寺印内線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 印内 地内		
工事期間	自 令和 3年 6月14日 ～ 至 令和 3年10月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 6月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 表層 A=708㎡ 予定価格：4,173千円（税抜） 最低制限価格：3,607千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,609,000					—
2	河守工業株式会社	3,610,000					—
3	株式会社国栄建工	3,591,000					失格(最低制限価格未滿)
4	城谷建設株式会社	3,597,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社西部建設						辞退
6	創生建設株式会社	3,608,000					—
7	月御工業	3,608,000					落札（くじにより決定）
8	株式会社油利総合設備	3,609,000					—
9							
10							

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田 1 6 8 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,968,800 円		最高予定価格 (税込み)	4,590,300 円
			最低制限価格 (税込み)	3,967,700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8社を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			