

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000346	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第45号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 令和 3年 6月28日 ～ 至 令和 3年10月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 6月23日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 側溝工 L=33m 管渠工 L=10m 集水枳工 N=1箇所 アスファルト舗装工 A=176m ² 予定価格：4,411千円（税抜） 最低制限価格：3,829千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上工業	3,838,000					—
2	有限会社カネヤ工務店	3,842,000					—
3	共立工業株式会社	3,836,000					落札
4	有限会社グリーン工業	3,828,000					失格(最低制限価格未満)
5	有限会社柴田建設	3,810,000					失格(最低制限価格未満)
6	株式会社拓一工業	3,817,000					失格(最低制限価格未満)
7	株式会社トミタ						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	共立工業株式会社		
	住 所	福知山市字田野 3 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 219, 600 円	最高予定価格 (税込み)	4, 852, 100 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 211, 900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			