

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002067	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第84号 三段池公園中央園路舗装改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月18日 ～ 至 令和 3年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 2月15日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	概要 工事内容 レンガ・タイル系舗装工 A=1, 160m2 公園施設撤去工 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	メイコー建設株式会社	20,035,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

都交第84号 三段池公園中央園路舗装改修工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,038,500 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和3年2月5日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事箇所は、三段池公園の中央部に位置した園路であり、避難所となっている体育館への通路でもある。本園路の舗装は、経年劣化によるタイルの浮きが全体的にみられ、継ぎ目では、隆起を起し、凹凸が出来ていることから、非常に危険な状況であり、早急に工事を行う必要があるため、応札意思のあった上記業者と一者見積を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額	-363,000 円	変更契約日	令和3年3月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 交通誘導員の配置計画の見直しにより配置人数を変更(減)する。 現場精査によりインターロッキングブロック舗装の面積を変更(減)する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			