

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000411	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第4号 市道室3号線道路改良工事に伴う配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 令和3年7月12日 ～ 至 令和3年11月1日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月7日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ100 L=339.0m、PEPφ75 L=3.0m 既設管撤去工 L=345.0m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=2基 給水管布設工 PPφ20 N=7戸（内鉛給水管 N=4戸） 最高予定価格 20,102 千円（税抜） 最低制限価格 17,657 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組	20,000,000					—
2	協和管工株式会社	17,660,000					—
3	三丹開発株式会社	17,650,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社高見組	17,659,000					—
5	大永産業株式会社	17,655,000					失格（最低制限価格未滿）
6	福知山設備工業株式会社						辞退
7	有限会社藤本工業	17,658,000					落札
8	前田工業株式会社						辞退
9	株式会社ミノベ						辞退
10	三和建設工業株式会社	17,595,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第4号 市道室3号線道路改良工事に伴う配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京 1 9 番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,423,800 円	最高予定価格 (税込)	22,112,200 円
		最低制限価格 (税込)	19,422,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内に本社・本店を有する者）のうちから 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	2,779,700 円	変更契約日	令和3年10月22日
	変更工期	令和3年7月12日	～	令和3年11月1日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との協議の結果、安全管理における交通誘導員を増とする。 ・試掘調査及び埋設管の影響により、配水支管布設の延長を変更（増）とする。 ・道路管理者との協議により本舗装復旧を追加する。 		
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			