

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000000274 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第119号 篠尾大門線道路改良（その1）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 今安 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和3年6月25日 ~ 至 令和3年10月22日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和3年6月22日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 路体盛土工 V=135m3 路床盛土工 V=249m3 集水枥 (B) N=1箇所 角型マンホール N=1箇所 予定価格：13,012千円（税抜） 最低制限価格：11,399千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 足立建機株式会社 | 13,000,000 | | | | | 落札 |
| 2 | 株式会社かんとーす | | | | | | 辞退 |
| 3 | コアラデグリーン株式会社 | 11,289,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 4 | 株式会社シービル | 11,305,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 5 | 新庄土建株式会社 | 11,378,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 6 | 新誠興業 | 11,255,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |
| 7 | 太陽工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 福知山小谷産業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社福知山さく泉 | | | | | | 辞退 |
| 10 | フジタ建設株式会社 | 11,388,000 | | | | | 失格(最低制限価格未滿) |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 足立建機株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市字荒河小字声田和12番地の43 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 14,300,000 円 | | 最高予定価格 (税込み) | 14,313,200 円 |
| | | | 最低制限価格 (税込み) | 12,538,900 円 |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 1,202,300円 | 変更契約日 | 令和3年10月19日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 施工時における、車両や歩行者等の安全確保のため、交通誘導警備員を変更(増)する。 関連工事との調整の結果、角型マンホール工を廃校する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | △ 23,100円 | 変更契約日 | 令和3年10月22日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | Co取壊し工(無筋・有筋)の数量を現場精査により変更(減)する。 併せて、Co殻処分(無筋・有筋)の数量を変更(減)する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |