

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000319	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生環第701号 三河処分場整備工事		
工事場所	福知山市 大江町三河 地内		
工事期間	自 令和 3年 6月22日 ～ 至 令和 3年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 6月17日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=100m 土工 N=1式、仮設工 N=1式 予定価格 4,533千円（税抜） 最低制限価格 3,928千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	3,920,000					失格(最低制限価格未滿)
2	河守工業株式会社	3,931,000					落札
3	城谷建設株式会社	3,917,000					失格(最低制限価格未滿)
4	杉本工業	3,958,000					—
5	創生建設株式会社	3,932,000					—
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	渡辺建設株式会社	3,934,000					—
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,324,100 円	最高予定価格 (税込み)	4,986,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,320,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1、A、B、C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	942,700 円	変更契約日	令和3年9月8日
	変更工期	—	～	—
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・丁張確認の結果、周辺道路の形状等を考慮し、盛土形状を変更する。それに伴い余剰となる土砂の処分を追加する。 ・試掘の結果、必要覆土厚（t=50cm以上）を確保するため、計画高さをH=38.0mからH=38.2mに変更する。上記2点の変更に伴い、各土工数量（掘削、盛土）を変更（減）する。 ・降雨時に外周道路から埋立処分場への雨水流入を確認したため、雨水流入防止対策として畦畔盛土を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			