

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000591	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第501号 NTT柱建替え工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 夜久野町中田 地内		
工事期間	自 令和3年9月7日 ～ 至 令和3年12月6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年9月2日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX φ200 L=15.8m 給水管布設工 PP φ20 N=1戸 舗装復旧工 府道As t=5cm A=45m ² 府道As t=4cm A=13m ² 最高予定価格 9,941 千円（税抜） 最低制限価格 8,690 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	8,679,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社飯尾設備	8,690,000					落札
3	株式会社衣川組	8,689,000					失格（最低制限価格未滿）
4	協和管工株式会社	8,691,000					—
5	公正産業株式会社	8,693,000					—
6	株式会社高尾組						辞退
7	大立工業株式会社						辞退
8	南陵工業株式会社	8,674,000					失格（最低制限価格未滿）
9	株式会社能見土建						辞退
10	松崎建設株式会社	8,692,000					—
11	両丹管工事株式会社	9,200,000					—

水道工第501号 NTT柱建替え工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社飯尾設備
	住 所	福知山市夜久野町直見 2 1 8 7

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,559,000 円	最高予定価格 (税込)	10,935,100 円
		最低制限価格 (税込)	9,559,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内に本社・本店）から 11 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	567,600 円	変更契約日	令和3年11月10日
	変更工期	令和3年9月7日	～	令和3年12月6日
	変更理由	移設を行う既設管に給水管が新たに確認できたため、給水管布設工を1戸追加する。既設管撤去による舗装復旧面積を変更（増）する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			