

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004300	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第49号 10-2号線他情報板設置工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成22年 3月31日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月29日 10時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	情報案内板設置 9箇所		
	最高予定価格：3,603千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	3,060,000					-
2	株式会社岡本工務店	2,700,000					-
3	有限会社広大工業	3,140,000					-
4	有限会社三協工業	2,400,000					落札
5	三丹開発株式会社	3,600,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	3,050,000					-
7	株式会社西山組						辞退
8	株式会社福知山クリーンセンター						辞退
9	株式会社福知山さく泉	3,500,000					-
10							

契約の相手	名称	有限会社三協工業		
	住所	福知山市駒場新町 2-104		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,520,000 円	最高予定価格(税込み)	3,783,150 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数から、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月31日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	福知山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			