

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004323	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第159号 平成21年度 上夜久野地区農地・農業用施設災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上夜久野 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月26日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	農地・農業用施設復旧 N=56.0箇所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	4,180,000					落札
2	株式会社山成建設	4,400,000					-
3	中小路建設株式会社						辞退
4	西菱工業						辞退
5	株式会社西本						辞退
6	松崎建設株式会社	4,400,000					-
7	夜久野土木企業組合	4,250,000					-
8	渡辺建設株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,389,000 円	最高予定価格(税込み)	4,625,250 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負業者他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年10月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			