

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004218	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第328号 見安川他河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市上野条他 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月25日 14時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積工 1式 土砂撤去 1式		
	最高予定価格：3,435千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	伊東建設工業株式会社	3,300,000					-
2	株式会社猪野工務店						辞退
3	株式会社門田組	3,250,000					落札
4	株式会社木村組						辞退
5	杉本工業						辞退
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	東家建設株式会社						失格
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社門田組		
	住所	福知山市字野花844-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,412,500 円	最高予定価格(税込み)	3,606,750 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年11月30日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			