

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004255	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第331号 戸倉中線他道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 喜多他 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月25日 14時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工 N=1.0式 ブロック積み工 N=1.0式 舗装工 N=1.0式 路面整正 N=1.0式 最高予定価格：3,617千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,250,000					-
2	株式会社梅田組	3,550,000					-
3	株式会社木村組						辞退
4	曾根電工株式会社	3,200,000					落札
5	株式会社西本	3,250,000					-
6	株式会社前田産業						辞退
7	渡辺建設株式会社	3,300,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	曾根電工株式会社		
	住所	福知山市字雲原740		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,360,000 円	最高予定価格(税込み)	3,797,850 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	近接工事との調整の為		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			