

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004260	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第152号 平成21年度 夜久野町額田555(水路)55(畑)549(頭首工)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町額田地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月25日 15時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=29.2m A=0.02ha 555/129 コンクリートブロック練り積み工 A=45.0m2 55/129 コンクリートブロック練り積み工 A=13.0m2 盛土復旧工 A=2.0m2 549/129 コンクリート構造物 V=4.3m3 水替工 N=1式 最高予定価格：2,868千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	2,730,000					-
2	公正産業株式会社						辞退
3	国栄建工	2,720,000					-
4	広成建設	2,690,000					落札
5	中山建材株式会社						辞退
6	株式会社ミノベ	2,860,000					-
7	有限会社油利総合設備						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	広成建設 代表者 廣田昭信		
	住所	京都府福知山市字天座1749番地1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,824,500 円	最高予定価格(税込み)	3,011,400 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			