

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003623	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第258号 水原川（2）河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今西 地内		
工事期間	自 平成22年 3月16日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月10日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	ブロック積工A=130m ² 植生工（張芝）A=17m ² 河床張コンクリートL=41m		
	最高予定価格：6,568千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	有限会社広大工業	6,500,000					-
4	有限会社田中組						辞退
5	株式会社福知山さく泉						辞退
6	野口建設						辞退
7	株式会社山成建設	6,230,000					落札
8	両丹管工事株式会社	6,560,000					-
9	森下建設株式会社	6,400,000					-
10	丸天設備工業株式会社						辞退

契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市字石原578番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,541,500 円	最高予定価格(税込み)	6,896,400 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月16日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			