

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003898	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第141号 農地有効利用支援整備事業 三和町岬・他地区 農業用施設改修工事		
工事場所	福知山市三和町岬・他地内		
工事期間	自 平成22年 3月 5日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 3日 10時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	岬工区(1)水路底打工 L=129.2m・辻工区(1)管渠工(HP 600) L=2.4m 辻工区(2)鉄筋コンクリートフリーフォーム(UF-250) L=11.8m・上川合工区(1)ふとんかご(2 ~3段積) L=6.0m・上川合工区(2)鉄筋コンクリートフリーフォーム(UF-250) L=53.0m 上川合工区(3)台付管( 200) L=5.0m・上川合工区(4) 管渠工(HP 300) L=0.9m 岬工区(2) 鉄筋コンクリートフリーフォーム(UF-250) L=9.5m		
	最高予定価格：3,280千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	有限会社エイワ						辞退
3	北山建設株式会社	3,200,000					落札
4	田中建設工業						辞退
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社細見工業	3,250,000					-
8	三和建设工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	北山建設株式会社		
	住 所	福知山市三和町台頭166		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,360,000 円	最高予定価格(税込み)	3,444,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB(BC)等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	136,500 円	変更契約日	平成22年 3月15日
	変更工期	平成22年 3月 5日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・岬工区(1)において、管渠の漏水が新たに判明したため、塩化ビニル管布設を追加対処する。</li> <li>・岬工区(1)において、農地の水替えが必要となったが、水路の底打部分の養生には時間がかかるため、排水ポンプの据付撤去による水替工を追加して対処する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			