

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003890	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第46号 駅周第5工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 2日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 1日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	管きょ工 VU 300 L = 10.4m マンホール工 1号組立マンホール N = 1箇所 付帯工 N = 1式 最高予定価格：2,663千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社田中組	2,550,000					-
2	西菱工業	2,550,000					-
3	福井土木株式会社	2,600,000					-
4	富士興業	2,500,000					落札
5	有限会社藤本工業						失格（内訳明細書不備）
6	株式会社細見組	2,580,000					-
7	水間工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
8							
9							
10							

契約の相手	名称	富士興業 代表者 松田 禮子		
	住所	福知山市字天田523-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,625,000 円	最高予定価格(税込み)	2,796,150 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	393,750 円	変更契約日	平成22年 3月19日
	変更工期	平成22年 3月 2日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初流用土にて埋戻しを計上していたが、流用を予定していた掘削土が粘性であり埋戻し材に適さないため、良質土に変更して埋戻しを行う。 ・警察との協議により交通誘導員を増す。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			