

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003595	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第257号 副谷川 河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町副谷 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月26日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	ブロック積工A=193m <sup>2</sup> 植生工A=24m <sup>2</sup> 排水構造物工L=2m		
	最高予定価格：7,300千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	有限会社広大工業	7,000,000					-
4	共立工業株式会社						辞退
5	株式会社BLUE WORLD	6,935,000					落札
6	大槻管工株式会社						辞退
7	西菱工業						辞退
8	有限会社田中組						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	野口建設						辞退

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,281,750 円	最高予定価格(税込み)	7,665,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			