

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003508	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第113号 平成21年度 夜久野町高内42(田)、大油子43・44(田)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町高内他地内		
工事期間	自 平成22年 3月 3日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月25日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=202.0m A=0.58ha 43/129 1工区 畦畔復旧工L=46.0m 排土工V=15.0m3 2工区 畦畔復旧工L=75.0m 排土工V=24.0m3 42/129 排土工V=44.0m3 畦畔復旧 工L=16.3m 44/129 1工区 排土工V=24.0m3 表土復旧工V=23.0m3 2工区 排土工V =49.0m3 3工区 排土工V=22.0m3 4工区 排土工V=29.0m3表土復旧工V=2.0m3 5工区 排土工V=27.0m3 表土復旧工V=2.0m3 6工区 排土工V=3.0m3		
			最高予定価格：2,866千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	中小路建設株式会社	2,490,000					落札
2	城谷建設株式会社	2,861,000					-
3	株式会社芦田産業						辞退
4	株式会社丸協						辞退
5	大栄工業株式会社	2,860,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,614,500 円	最高予定価格(税込み)	3,009,300 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 3日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			