

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003190	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第103号 中部第2工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 大江町 金屋 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 1日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月25日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管 渠 工 DCIP 200 L=96.2m ・ 空気弁 N=1.0箇所 マンホール工 1号マンホール N=1.0箇所 付 帯 工 N=1.0式 最高予定価格：12,251千円（税抜き） 最低制限価格：9,800千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	11,000,000					-
2	株式会社門田組	11,250,000					-
3	桑原建設株式会社	11,560,000					-
4	世紀建設株式会社	9,670,000					失格（最低制限価格未
5	曾根電工株式会社	12,000,000					-
6	タキノデンキ株式会社	9,624,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社西本	9,880,000					-
8	株式会社前田産業	9,604,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社丸協	9,720,000					失格（最低制限価格未
10	森下建設株式会社	9,830,000					-

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,290,000 円	最高予定価格(税込み)	12,863,550 円	
		最低制限価格(税込み)	10,290,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-243,600 円	変更契約日	平成22年 3月25日
	変更工期	平成22年 3月 1日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	①本年1月からの府土砂条例の施行により、残土処分は指定処分とし、土壌調査を追加する。②既設地下埋設物(横断管)の関係で、曲がり部材・継輪部材・押輪部材を増とする。③空気弁管理に1号人孔を予定していたが、不断水T字管との据付状況が悪いため空気弁ボックスに変更する。④R175号線下の市道部のAs舗装復旧について、急激な施工による不等沈下をさけるため、As舗装復旧を廃工とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			