

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003668	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第292号 菟原草山線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市三和町菟原下二地内		
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月23日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装版取壊し工 A=1,100m ² 表層工 A=1,100m ² 区画線 L=300m 最高予定価格：4,541千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	4,310,000					落札
2	有限会社エイワ	4,500,000					-
3	北山建設株式会社	4,380,000					-
4	大永産業株式会社						辞退
5	株式会社西山組						辞退
6	株式会社細見工業	4,350,000					-
7	三和建設工業株式会社	4,470,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	上田土建株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原下		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,525,500 円	最高予定価格(税込み)	4,768,050 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,033,200 円	変更契約日	平成22年 3月16日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成 3年31月 日		
	変更理由	現場再踏査により、改良が必要な箇所を確認したため、表層工を190㎡増工する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			