

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003670	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第290号 副谷西ノ谷線 道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町副谷地内		
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月23日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	表層工(t=5cm) A=23m <sup>2</sup> 表層工(t=3cm) A=1690m <sup>2</sup>  最高予定価格：3,099千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,890,000					落札
2	岸下建設株式会社	3,050,000					-
3	株式会社衣川組	2,970,000					-
4	株式会社高尾組	2,940,000					-
5	株式会社西本	3,000,000					-
6	松崎建設株式会社	3,037,000					-
7	渡辺建設株式会社	3,090,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,034,500 円	最高予定価格(税込み)	3,253,950 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	781,200 円	変更契約日	平成22年 3月24日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	地元調整により宅地からの出入りを考慮し、宅地隣接部の舗装版打ち換えを追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			