

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003592	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第283号 長田岩間線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 岩間 地内		
工事期間	自 平成22年 2月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月12日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装版取壊し工 A=1230㎡ 表層工（t=5cm） A=1230㎡ 最高予定価格：5,649千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	4,680,000					-
2	協和管工株式会社	5,310,000					-
3	有限会社広大工業	4,400,000					-
4	国栄建工	5,000,000					-
5	有限会社柴田建設	5,370,000					-
6	株式会社慎和建設工業						辞退
7	大永産業株式会社						失格
8	中山建材株式会社	5,390,000					-
9	株式会社細見工業	4,700,000					-
10	水間工業株式会社	4,300,000					落札

契約の相手	名称	水間工業株式会社		
	住所	福知山市字夕陽が丘74番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,515,000 円	最高予定価格(税込み)	5,931,450 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	707,700 円	変更契約日	平成22年 3月15日
	変更工期	平成22年 2月18日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	既設舗装が設計値より厚いため、アスファルト殻運搬処理量を変更する。それに伴い改良部の舗装構成を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			