

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003452	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第48号 高架排水ポンプ場改良工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年 2月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月12日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 ポンプ放流管布設替工 1式 付属設備工 1式 構造物取壊し工 1式		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：4,337千円（税抜き） </div>			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	4,250,000					-
2	三丹開発株式会社	4,330,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社	4,100,000					落札
4	株式会社達川組	4,300,000					-
5	有限会社田中組	4,136,000					-
6	西田工業株式会社	4,270,000					-
7	西菱工業	4,300,000					-
8	株式会社ミノベ	4,330,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住所	福知山市字天田386-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,305,000 円	最高予定価格(税込み)	4,553,850 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所付近の工事等を考慮し、入札参加資格者名簿「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月18日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	関連工事(西川改修工事)との調整に不測の日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			