

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003312	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第132号 平成21年度 小規模農業基盤整備事業 下地地区 かんがい排水路整備工事		
工事場所	福知山市下地地内		
工事期間	自 平成22年 2月12日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 8日 11時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	BF-350 L=139.2m, 管渠工 400 L=3.2m, 現場打L型水路工 L=26.0m		
	最高予定価格：3,230千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社	2,490,000					落札
2	有限会社グリーン工業						失格
3	有限会社三協工業						辞退
4	有限会社柴田建設	3,068,000					-
5	田中建設工業						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	3,050,000					-
7	三浦建設	2,970,000					-
8							
9							
10							

農管 第 132 号 小規模農業基盤整備事業 下地地区 かんがい排水路整正工事

契約の相手	名称	共立工業株式会社		
	住所	福知山市字田野32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,412,500 円	最高予定価格(税込み)	3,391,500 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	798,000 円	変更契約日	平成22年 3月 1日
	変更工期	平成22年 2月12日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	排水の流れを良好にするため、横断管渠φ400をL=6.7m追加する。また地元協議の結果、支線の素堀排水路からの排水が悪く、当該施設を洗掘する恐れがでたため、BF-300をL=27.4m追加する。工期の変更を行う。 (変更前)平成22年2月12日～平成22年3月19日 (変更後)平成22年2月12日～平成22年3月31日		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			