

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003091	業務区分	建設工事	
業種	建築一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	まち第37号 新町文化センタートイレ改修工事			
工事場所	福知山市下新地内			
工事期間	自 平成22年 2月10日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 2月 5日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	新町文化センターにおける便所改修及び多目的便所設置工事一式			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：9,300千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：7,700千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：9,300千円（税抜き）
最高予定価格：9,300千円（税抜き）				
最低制限価格：7,700千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	7,900,000					-
2	加藤建設株式会社						辞退
3	世紀建設株式会社	8,835,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	7,895,000					落札
5	大京産業株式会社	9,250,000					-
6	株式会社高見組	7,900,000					-
7	株式会社達川組	9,300,000					-
8	西田工業株式会社	8,830,000					-
9	福井土木株式会社	9,300,000					-
10	北陵興業株式会社	9,110,000					-

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,289,750 円	最高予定価格(税込み)	9,765,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,085,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離(概ね半径1km)の範囲で入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	530,250 円	変更契約日	平成22年 3月12日
	変更工期	平成22年 2月10日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	建築基準法上の追加事項として防火戸が必要となり、スチール建具を設置する。また、地元要望により、乳幼児に対応する為、ベビーシートを設置する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			