

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003320	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第47号 河守土地区画整理事業 街区整地（その1）工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成22年 2月 3日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 1日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	街区整地工 1式 舗装工 1式 蓋設置工 1式 側溝工 1式		

最高予定価格：2,475千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組	2,470,000					-
2	河守工業株式会社	2,425,000					-
3	城谷建設株式会社	2,470,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	2,300,000					落札
5	創生建設株式会社	2,460,000					-
6	株式会社能見土建	2,460,000					-
7	東家建設株式会社	2,475,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,415,000 円	最高予定価格(税込み)	2,598,750 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-56,700 円	変更契約日	平成22年 3月12日
	変更工期	平成22年 2月 3日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・水路管理工において、地元との協議による堰板及びスクリーンの規格変更のため、スクリーン設置及び堰板工を減額とする。 ・府道路工事の遅れにより、通路-6側溝工事場所へ直接車両が入り出できないので、隣接する仮換地から車両出入口を確保するため鉄板敷設を追加する。 ・地元協議により、通路-2舗装工及び12-3街区グレーチング蓋設置工を減とする。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			